



Obra:
Diversas
ENDEREÇO: Av. 29 de Dezembro, nº 12 - Centro - São
Bonifácio/SC
Data: 04/11/2021

Resumo de Eventos

Evento	Descrição	Valor (R\$)	Prazo (dias)
1	Construção de Muro em Escola Municipal na Localidade de Santa Maria	R\$ 72.903,93	60
2	Construção de Muro em Escola Municipal na Localidade de Rio do Poncho	R\$ 145.965,29	90
3	Construção de Muro na Pré-Escola Chapéuzinho Vermelho	R\$ 11.548,64	30
4	Substituição e Pintura de Forro de Madeira na Escola Municipal do Rio Sete	R\$ 26.933,34	30
Total		R\$ 257.351,20	210

São Bonifácio, 10 de janeiro de 2022

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1