



**Orçamento Resumido**

| Item         | Código | Banco | Descrição                                   | VALOR TOTAL       | %             |
|--------------|--------|-------|---|-------------------|---------------|
| 1            |        |       | <b>Serviços Preliminares</b>                | <b>5.437,77</b>   | <b>1,26%</b>  |
| 1.1          |        |       | Placa da Obra                               | 555,93            | 0,13%         |
| 1.2          |        |       | Tapume                                      | 4.004,77          | 0,92%         |
| 1.3.1        |        |       | Retificação das Vigas                       | 877,07            | 0,20%         |
| 2            |        |       | <b>Cobertura</b>                            | <b>26.565,49</b>  | <b>6,13%</b>  |
| 2            |        |       | Telhado                                     | 26.565,49         | 6,13%         |
| 3            |        |       | <b>Vedações</b>                             | <b>66.875,60</b>  | <b>15,44%</b> |
| 3.1          |        |       | Alvenarias, Vergas e Contravergas           | 31.826,03         | 7,35%         |
| 3.2          |        |       | Chapisco e Reboco                           | 35.049,57         | 8,09%         |
| 4            |        |       | <b>Contrapiso e Piso</b>                    | <b>60.773,17</b>  | <b>14,03%</b> |
| 4.1          |        |       | Contrapiso                                  | 3.692,17          | 0,85%         |
| 4.2          |        |       | Piso Cerâmico                               | 57.081,01         | 13,18%        |
| 5            |        |       | <b>Esquadrias</b>                           | <b>83.547,75</b>  | <b>19,29%</b> |
| 5.1          |        |       | Portas                                      | 12.749,50         | 2,94%         |
| 5.2          |        |       | Janelas                                     | 70.798,25         | 16,35%        |
| 6            |        |       | <b>Divisórias e Forro</b>                   | <b>98.203,98</b>  | <b>22,67%</b> |
| 6.1          |        |       | Painéis                                     | 48.962,69         | 11,30%        |
| 6.2          |        |       | Forro Mineral                               | 49.241,29         | 11,37%        |
| 7            |        |       | <b>Instalações</b>                          | <b>69.047,61</b>  | <b>15,94%</b> |
| 7.1          |        |       | Instalações Hidráulicas e Metais Sanitários | 21.174,38         | 4,89%         |
| 7.2          |        |       | Instalações Sanitárias                      | 3.668,71          | 0,85%         |
| 7.3          |        |       | Instalações Pluviais                        | 13.534,73         | 3,12%         |
| 7.4          |        |       | Instalações Elétricas                       | 30.669,79         | 7,08%         |
| 8            |        |       | <b>Pintura e Cerâmica</b>                   | <b>21.386,45</b>  | <b>4,94%</b>  |
| 8.1          |        |       | Pintura Interna                             | 6.880,54          | 1,59%         |
| 8.2          |        |       | Pintura Externa                             | 11.596,79         | 2,68%         |
| 8.3          |        |       | Revestimento Cerâmicos de Parede            | 2.909,12          | 0,67%         |
| 9            |        |       | <b>Serviços Finais</b>                      | <b>1.298,02</b>   | <b>0,30%</b>  |
| 9.1          |        |       | Limpeza Obra                                | 1.298,02          | 0,30%         |
| <b>TOTAL</b> |        |       |   | <b>433.135,84</b> | <b>100%</b>   |

Município de São Bonifácio  
CNPJ: 82.982.340/0001-39

---

**Importa o presente orçamento em:** Quatrocentos e trinta e três mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro  
**São Bonifácio, 2 de junho de 2021**

---

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra  
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1

São Bonifácio / SC  
(48) 3252-0111 / [engenharia.saobonifacio@gmail.com](mailto:engenharia.saobonifacio@gmail.com)