



**Obra:**  
Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Servidão  
Juca Peixer  
**Endereço:** Servidão Juca Peixer, Centro - São Bonifácio/SC  
**Data:** 15/09/2022

**Bancos**  
SINAPI - 06/2022 - SC  
**BDI 1**  
21,50%

**BDI 2**  
14,45%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
embutido nos preços  
unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>2.168,15</b>	<b>8,59 %</b>
<b>1.1</b>			<b>Placa de Obra</b>						<b>2.168,15</b>	<b>8,59%</b>
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	8,59 %
<b>2</b>			<b>Pavimentação</b>						<b>16.895,53</b>	<b>66,90 %</b>
<b>2.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto</b>						<b>16.895,53</b>	<b>66,90%</b>
2.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	410,15	1,20	BDI 1	1,46	598,82	2,37 %
2.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	410,15	21,73	BDI 1	26,40	10.827,96	42,88 %
2.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	175,00	25,72	BDI 1	31,25	5.468,75	21,66 %
<b>3</b>			<b>Sinalização Viária</b>						<b>308,00</b>	<b>1,22 %</b>
<b>3.1</b>			<b>Sinalização Horizontal e Vertical</b>						<b>308,00</b>	<b>1,22%</b>
3.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	175,00	1,45	BDI 1	1,76	308,00	1,22 %
<b>4</b>			<b>Pavimentação - Materiais</b>						<b>5.881,75</b>	<b>23,29 %</b>
<b>4.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais</b>						<b>5.881,75</b>	<b>23,29%</b>
4.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	175,00	29,37	BDI 2	33,61	5.881,75	23,29 %
<b>TOTAL</b>									<b>25.253,43</b>	<b>100,00%</b>

**Importa o presente orçamento em:** Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos  
São Bonifácio, 15 de setembro de 2022

Nathan Ricardo Luiz  
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0