



**Obra:**

**Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Praça do Rio Atafona**

**Endereço: Rio Atafona - São Bonifácio/SC**

**Data: 15/09/2022**

**Bancos**

**SINAPI - 06/2022 - SC**

**BDI 1**

**21,50%**

**BDI 2**

**14,45%**

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado:  
embutido nos preços  
unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo  
com as bases.**

**Planilha Orçamentária Sintética**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>2.168,15</b>	<b>14,81 %</b>
<b>1.1</b>			<b>Placa de Obra</b>						<b>2.168,15</b>	<b>14,81%</b>
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	14,81 %
<b>2</b>			<b>Pavimentação</b>						<b>10.141,06</b>	<b>69,25 %</b>
<b>2.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto</b>						<b>10.141,06</b>	<b>69,25%</b>
2.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	289,97	1,20	BDI 1	1,46	423,36	2,89 %
2.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	289,97	21,73	BDI 1	26,40	7.655,21	52,28 %
2.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	66,00	25,72	BDI 1	31,25	2.062,50	14,08 %
<b>3</b>			<b>Sinalização Viária</b>						<b>116,16</b>	<b>0,79 %</b>
<b>3.1</b>			<b>Sinalização Horizontal e Vertical</b>						<b>116,16</b>	<b>0,79%</b>
3.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	66,00	1,45	BDI 1	1,76	116,16	0,79 %
<b>4</b>			<b>Pavimentação - Materiais</b>						<b>2.218,26</b>	<b>15,15 %</b>
<b>4.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais</b>						<b>2.218,26</b>	<b>15,15%</b>
4.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	66,00	29,37	BDI 2	33,61	2.218,26	15,15 %
<b>TOTAL</b>									<b>14.643,63</b>	<b>100,00%</b>

**Importa o presente orçamento em:** Catorze mil, seiscentos e quarenta e três mil reais e sessenta e três centavos

**São Bonifácio, 15 de setembro de 2022**

Nathan Ricardo Luiz  
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0