

## Planilha de Detalhamento do BDI

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Tomador   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO                   |              |
| Nº do Contrato de Repasse   | Nº CONTRATO   |              |
| Nome da Obra  | RECONSTRUÇÃO PONTE RIO DO PONCHO - CENTRO - SB 264      |              |
| Município da Obra   | SÃO BONIFÁCIO   |              |
| Tipo de Obra  | Fornecimento de materiais e equipamentos                | ▼            |
| Contribuição Previdenciária   | Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 | ▼            |
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |   | <b>100%</b>  |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            |   | <b>0,00%</b> |

| Parcelas do BDI                             | Valor percentual adotado |
|---|--------------------------|
| (AC) - Administração Central                | 2,78                     |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia               | 0,30                     |
| (R) - Risco                                 | 0,56                     |
| (DF) - Despesas Financeiras                 | 0,85                     |
| (L) - Lucro                                 | 5,11                     |
| (I <sub>1</sub> ) - PIS                     | 0,65                     |
| (I <sub>2</sub> ) - COFINS                  | 3,00                     |
| (I <sub>3</sub> ) - ISS                     | 0,00                     |
| (I <sub>4</sub> ) - Contrib. Previdenciária | 0,00                     |
| <b>BDI Adotado</b>                          | <b>14,02</b>             |

| Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.<br>Acórdão TCU 2622/2013 |      |      |
|--|------|------|
| Mín.   | Med. | Máx. |
| 1,50   | 3,45 | 4,49 |
| 0,30   | 0,48 | 0,82 |
| 0,56   | 0,85 | 0,89 |
| 0,85   | 0,85 | 1,11 |
| 3,50   | 5,11 | 6,22 |
| 0,65   | 0,65 | 0,65 |
| 3,00   | 3,00 | 3,00 |
| 2,00   | 2,00 | 5,00 |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

| Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |       |
|---|-------|
| BDI desconsiderando a parcela (I <sub>4</sub> ) contribuição previdenciária                                 | 14,02 |

| Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado.<br>Acórdão TCU 2622/2013 |       |       |
|--|-------|-------|
| Mín.   | Med.  | Máx.  |
| 11,10  | 14,02 | 16,80 |

### DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de SÃO BONIFÁCIO, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 0% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO .

#### Observações:

BDI diferenciado dos itens 6.1 e 6.5 de " SIMPLES AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO" . Previsto no Acórdão 2622/2013.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento<br>Eng. Civil Édio Schmitz Ávila CREA/SC 038.443-8<br>Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | 9139029-4                  |
|  | Nº ART ou RRT do orçamento |
|  | 03/02/2024                 |
|  | Data                       |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Assinatura do Responsável Tomador |
| NOME                              |
| Cargo e Nome                      |