



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AV. 29 DE DEZEMBRO, 12, FONE 48-3252-0111
88485-000 – CENTRO - SC

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria municipal de transportes, obras e serviços urbanos.

Setor requisitante: Secretaria municipal de transportes, obras e serviços urbanos.

Responsável pela Demanda: Luis Huberto Degering

Matrícula: 833

E-mail:lhdegering@hotmail.com

Telefone: 48 – 98858-4809

1. Objeto:

Instalação de 6,6 m² de granito preto “São Gabriel Extra” para o elevador do prédio do novo centro administrativo da prefeitura municipal de São Bonifácio.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A contratação é necessária para finalização das obras no elevador e assim liberar sua utilização. O elevador é fundamental para mudança de funcionários para o novo centro administrativo, sendo um facilitador para o transporte de materiais e equipamentos para o novo ambiente de trabalho.

3. Descrições do Item e quantidades

Item	Descrição/ Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
1.	Granito preto São Gabriel Extra - Instalado	M ²	6,6



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AV. 29 DE DEZEMBRO, 12, FONE 48-3252-0111
88485-000 – CENTRO - SC

4. Solução:

Aquisição de granito (conforme objeto) instalado, para o elevador do novo centro administrativo, sendo que a escolha do fornecedor será através de processo de dispensa de licitação.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 15 dias

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Prédio do novo centro administrativo municipal.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Luis Huberto Degering

4.4. Prazo para pagamento: 30 dias após a emissão da NF

Luis Huberto Degering
Responsável pela Formalização da Demanda

São Bonifácio, 30 de outubro de 2024.