ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO
Avenida 29 de Dezembro, 12 - Centro - São Bonifácio
CEP: 88485-000 CNPJ: 82.892.340/0001-39 Telefone: (48) 3029-3684
E-mail: sb.tributos@gmail.com Site: http://www.saobonifacio.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 30/2026

Processo Adm.: **77/2026**
Data do Processo: **26/08/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, IV.a e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 77/2026
b) Nr. Licitação: 30/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 26/08/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa autorizada para realização da revisão programada de 100h do Trator Agrícola em garantia LS100 02, com fornecimento de Peças, óleo, deslocamento e mão de obra para revisão e prestação de serviço, Maquina esta pertencente a frota de São Bonifácio/SC*

Participante: ITUARA LTDA ME **(18.057.523/0001-30)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE ÓLEO PKS - LINHA PLUS/H	1,000	UN	210,00	210,00
2	FILTRO HIDRÁULICO - FILTRO HIDRÁULICO PKS	1,000	UN	415,00	415,00
3	ÓLEO DE MOTOR 15W40 - ÓLEO DE MOTOR 15W40	9,000	LIT	56,00	504,00
4	ÓLEO DE TRANSMISSÃO - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30	5,000	UN	56,00	280,00
5	OLEO 80W90 - OLEO 80W90	2,000	LIT	88,00	176,00
6	MÃO DE OBRA CONSERTO - Mão de obra para realização de Revisão incluindo o deslocamemto	1,000	SER	1.680,00	1.680,00

Total do Participante: **3.265,00**

Total Geral: 3.265,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Assistência ao Pequeno Produtor Rural	08.001.20.606.0008.2016.3.3.90.00.00	R$ 3.265,00

São Bonifácio, 26/08/2026

.....

SAULO BUSS
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável