ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RODOVIAS E SERVICOS URBANOS
RUA CLEMENTE LEMKUHL SN
88485-000 — CENTRO - SC

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de prestacéo de servico de pintor
e lavacdo, pedreiro e Carpinteiro, ambos sem ajudante e eletricista com ajudante ,conforme especificacao

contida nos anexos e neste termo de referéncia, partes integrantes do Edital.

2. DESCRIQAO, QUANTIDADES E VALORES
2.1  As especificacdes, quantidades e valores sdo as constantes abaixo, sendo parte integrante do

edital convocatorio.

Itens | Quant. [ Unid. Especificacéo Valor Unit. Valor Total
1. 1500 | Horas  [Prestacdo de servigo de R$ 39,32 R$ 58.980,00
pintor e lavagao, sem
ajudante
2. 1500 Horas Prestacdo de servigo de R$ 41,91 R$ 62.865,00

pedreiro, sem ajudante

3. 1500 Horas Prestacéo de servigo de R$ 81,00 R$ 121.500,00
eletricista, com ajudante

4 1500 Horas | Prestacdo de Servico de | R$ 37,9266 R$ 56.889,90
Carpinteiro, sem
ajudante
VALOR TOTAL DA CONTRATACAO R$ 300.234,90
2.2 O preco maximo aceito pela Contratante para o referido objeto, referente aos itens estipulados

neste termo de referéncia sdo os constantes no quadro acima.

2.3 As empresas vencedoras dos lances propostos deverdo, ao apresentar a proposta readequada,
obedecer ao preco maximo que o Municipio se propde a pagar, por item, sob pena de desclassificacéo.
2.4 O Municipio se resguarda no direito de solicitar a quantidade desejada dos itens solicitados, ndo

podendo a licitante vencedora exigir quantidade minima para a prestagao de servigo.
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2.5 NATUREZA DO OBJETO

2.5.1 Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns.

2.6 FORMA DE CONTRATACAO
2.6.1 A Contratada devera ser selecionada por meio da realizagdo de procedimento de licitagéo,
na modalidade Pregdo, sob a forma eletrénico, através de Sistema de Registro de Precos, com critério

de julgamento de menor preco por item.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
3.1 A Fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontram-se pormenorizados no

Estudo Técnico Preliminar.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO
4.1  Adescrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.

5. DOS BENEFICIOS APLICAVEIS AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5.1  Caso haja itens ou cotas de participagdo exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,

nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, estes serdo indicados

no quadro de itens do Portal de Compras Publicas.

6. VIGENCIA DA CONTRATACAO
6.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata, podendo

ser prorrogével na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 DOCUMENTOS DE COMPROVACAO DE QUALIDADE DO PRODUTO

AMOSTRA
( )SIM | (X) NAO

PROSPECTO
( )SIM | (X) NAO
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LAUDO LABORATORIAL
()SIM | (X) NAO

PROVA DE CONCEITO
( )SIM | (X) NAO

OUTROS
( )SIM | (X) NAO

7.2. Entende-se por:

a) Amostra: apresentacdo de amostra de produto para ser testado pela Contratante.
Prospecto: ficha técnica que descreve caracteristicas do produto para conferéncia conforme descricéo
da Contratante.

b) Laudo Laboratorial: laudo emitido por laboratério credenciado para comprovacao das
especificacBes técnicas.

c) Prova de Conceito: anéalise, realizada pela Contratante, para avaliar a adequagdo da solucédo
proposta pelo licitante as exigéncias do edital (caracteristicas, qualidade, funcionalidade, desempenho
e similares).

d) Outros: registro da ANVISA, certificado de aprovacdo no Ministério do Trabalhos, entre outros.

7.2  DOCUMENTOS DE HABILITACAO DA CONTRATADA

7.2.1 Habilitacéo Juridica:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

b) Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

c) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEL, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto

ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
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respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo
no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagcdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de
novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade contratada sujeita a autorizacédo, expedido pelo
6rgdo competente nos termos da lei.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da
consolidagéo respectiva.

7.2.2 Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

a)

b)

Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddao Negativa junto aos Tributos
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Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTYS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943,

7.2.3 Qualificacdo Econdmico- Financeira:

a)

b)

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso Il,
alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I1).

724 Qualificacdo Técnica (conforme o artigo 67 da Lei 14.133)

a)

b)

Comprovacao de aptiddo para execucdo de servigos similares e compativeis com o objeto da
contratagdo, mediante apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou
satisfatoriamente servicos de manutencdo predial compativeis com a parcela para a qual

apresentar proposta.
O item 3 deveré disponibilizar profissionais devidamente capacitados, qualificados ou habilitados

para execucdo dos servicos em instalacbes elétricas, conforme aplicavel, observando

integralmente as disposicOes da NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servi¢cos em Eletricidade.
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c) Declaragdo de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(“proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos™)

em observancia a Lei Federal n°® 9.854, de 27.10.99.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1  Condicdes da prestacdo de servico.

8.1.1 O inicio da prestacdo do servico sera a partir do recebimento efetivo da ordem de compra
empenhada e expedida pela Secretaria solicitante.

8.1.2 O prazo da prestacdo de servico serd de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento
da ordem de compra, pela Contratada, podendo este ser prorrogado a critério da Contratante, caso seja
apresentado motivos que comprovem a prorrogagao.

8.1.3 A prestagdo de servico sera na Prefeitura Municipal de Sdo Bonifécio, situada na Av. 29
de Dezembro, n° 12, em dias Uteis, no horario das 08h00min as 18h00min ou em outro endereco a ser
indicado pela Contratante.

8.1.4 Para realizar a prestacdo de servico, a Contratada devera agendar data e horario pelo
telefone (48) 3220-0300, com a Secretaria solicitante.

8.1.5 A prestacdo de servico devera ser acompanhada da respectiva nota fiscal, onde devera
constar indicacdo do objeto da prestacdo de servico. As informacdes deverdo estar dispostas lado a
lado, de modo a viabilizar a conferéncia, juntamente da nota fiscal e certidées negativas de débito
(INSS, FGTS, CND Estadual, CND Municipal, Divida Ativa da Unido e Certiddo Simples Nacional).

8.1.6 A prestagdo de servico devem ser realizada em conformidade com as condigdes
estabelecidas neste termo.

8.1.7 Caso a Contratada verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo da prestacédo de
servico estabelecido, deverd encaminhar ao Setor de Contratos da Secretaria Municipal de
Administracdo, solicitacdo de prorrogacao de prazo da prestacdo de servico, do qual devera constar:
motivo do ndo cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e 0 Nnovo prazo previsto para a
realizacéo da prestacédo de servigco. Maiores informacoes pelo fone: (48) 3029-3684.

8.1.8 A comprovagdo de que trata o item anterior deverd ser promovida ndo apenas pela
alegacdo da Contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a ocorréncia que ensejar o
descumprimento de prazo, tais como: carta do fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, boletim

de ocorréncia de sinistro, ou outro equivalente.
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8.1.9 A solicitacdo de prorrogacdo de prazo sera analisada pela Contratante na forma da lei e
de acordo com os principios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a Contratada da
decisdo proferida.

8.1.10 Em caso de negacédo da prorrogacdo para a prestagdo de servigo, e caso ndo cumpra o
prazo inicial, a Contratada ficara sujeita as penalidades previstas para atraso da prestacdo de servigo.

8.1.11 Sempre que houver impossibilidade de atendimento com a marca do produto
contemplado no Contrato/Ata, caberd a Contratada comunicar imediatamente a Secretaria solicitante e
oferecer marcas alternativas, por escrito, ficando a critério da Secretaria solicitante aceitar ou nao a
substituigao.

8.1.12 A comprovacdo de que trata o item anterior devera ser promovida ndo apenas pela
alegacdo da empresa Contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a ocorréncia que
ensejara o descumprimento de prazo, tais como: carta do fabricante/fornecedor, laudo técnico de
terceiros, Boletim de Ocorréncia de Sinistro, ou outro equivalente.

8.2  Garantia (QUANDO COUBER)

8.2.1 0O prazo de garantia sera de, no minimo, 06 (seis) meses, contados da data do recebimento
definitivo.

8.2.2 A Contratada devera oferecer garantia compreendendo os vicios de qualidade, com vistas
a manter o pleno e perfeito funcionamento e condicGes de uso, seguindo as especificagdes técnicas,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

8.2.3 O prazo de garantia passa a contar da data do recebimento definitivo dos servicos pela
Secretaria solicitante.

8.2.4 Na prestacdo dos servigos, aquele que apresentar vicio ou defeito no periodo de vigéncia

da garantia deverao ser substituidos ou refeitos, sem custo para a Contratante.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
9.1 Fiscal(is) do Contrato
91.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput), para que sejam

cumpridas todas as condicGes estabelecidas no contrato/ata, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao.

9.1.2 O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
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todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo:

a. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

b. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificacdes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢éo;

c. O fiscal do contrato informaré ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

d. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.1.3 A fiscalizacdo do objeto do contrato serd exercida por um servidor representante da
Contratante, qual seja, a Sr. Jaderson Feuser, matricula n® 570, neste ato denominado(a) Fiscal do
respectivo Contrato.

9.14 Demais clausulas de fiscalizacdo do contrato encontram-se pormenorizada no

contrato/ata.

9.2  Gestor(es) do Contrato

9.2.1 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.2.2 A gestdo do contrato devera ser acompanhada pelo(s) gestor(es), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021), para que sejam cumpridas todas as condi¢6es estabelecidas no
contrato/ata, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a Administracao.

a. Apoio aos pedidos de reequilibrio econdémico-financeiro e reajuste do contrato;

b. Acompanhar a vigéncia dos contratos;

c. Apoio nas eventuais alteracdes contratuais;

d. Acompanhar a insercdo dos dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);

e. Outras atividades compativeis com a funcao.
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9.2.3 A gestdo do objeto do contrato sera exercida por um servidor representante da
Contratante, qual seja, a Sr2. Elisangela Aparecida Schmoeller Nienkoetter (Matricula n°640), neste
ato denominado(a) Gestor do respectivo Contrato.

9.24 Demais clausulas de gestdo do contrato encontram-se pormenorizada no contrato.

10. CRITERIOS DE IVIEDIC}AO E PAGAMENTO
10.1 O recebimento do objeto sera de responsabilidade da Secretaria solicitante e sera realizada da
seguinte forma:

10.1.1 Provisoriamente, imediatamente ap6s efetuada a prestacdo de servico, para efeito de
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes. Se, apds o recebimento provisorio,
constatar-se que a prestacéo de servico foi realizada em desacordo com a proposta, com defeito, sem a
qualidade exigida, fora de especificacdo ou incompletos, o fornecedor seré notificado por escrito. Neste
caso serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso 0 pagamento, até que sanada a situacgéo,
quando ocorrerd um novo recebimento provisoério, e o reinicio de contagem dos prazos;

10.1.2 Definitivamente, em até 10 (dez) dias Uteis, ap0os verificacdo de que a prestacdo de servigo
foi realizados de acordo com as condices e as especificacGes do termo de referéncia;

10.2 A prestacdo de servico em desacordo como especificado neste instrumento convocatério, na
proposta do adjudicatario e/ou na amostra sera rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso,
obrigando-se a Contratada a substitui-los no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento da comunicacao oficial feita pela Secretaria solicitante, sob pena de ser considerado em
atraso quanto ao prazo da prestagédo de servico e sujeita a aplicacdo das sangdes previstas no edital e seus
anexos.

10.3 Os prazos serdo em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma
diferente.

10.4 Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

10.5 No caso de consideradas insatisfatdrias as condi¢bes do servico recebido provisoriamente, sera
lavrado termo de recusa assinado por responsavel designado pela Secretaria solicitante, no qual se
consignaréo as desconformidades, devendo o servico ser refeito.

10.6 Apos a notificacdo a Contratada, o prazo decorrido até entdo sera desconsiderado, iniciando-se
nova contagem tao logo sanada a situacéo.

10.7 O recebimento provisorio e definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil a ele relativa,
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nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucdo e dar-se-as e satisfeitas as seguintes condicdes:

10.7.1 Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de Compra.

10.7.2 Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a especificagdo técnica.

10.7.3 Realizar a prestagdo de servico no prazo, local e horarios previstos no termo de referéncia.

10.8 Caso a prestagdo de servicos ndo ocorra no prazo determinado, estara a Contratada incorrendo
em atraso na prestacao de servico e sujeita a aplicacdo das sancdes prevista no edital e seus anexos.
10.9 Satisfeitas as exigéncias e condi¢des previstas, lavrar-se-a termo de recebimento definitivo,
assinado por responsavel designado pelas secretarias o licitante, o qual podera ser substituido pela
atestacao no verso da nota fiscal.

10.10 Ap0s a prestacdo de servico, sera designado, conforme ocaso, um servidor, com autoridade para
exercer, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo
contratuais;

10.11 O responsavel designado pelas secretarias o licitante anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a prestacdo de servicos, determinando o que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

10.12 Pagamento

10.12.10s pagamentos serdo efetuados em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias apds
0 recebimento definitivo, mediante apresentacdo das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor
que recebeu, juntamente das certiddes negativas de débitos, sendo identificado e efetuada a retengdo na
fonte dos tributos e contribuicdes elencados na legislagcdo em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP.

10.12.2 A retencdo dos tributos ndo sera efetuada caso a Contratada apresente, junto com sua
Nota Fiscal, a comprovagdo de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuic6es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.

10.12.3 A nota fiscal devera vir obrigatoriamente com valor de retencdo de imposto de renda
destacando, conforme Decreto Municipal n® 3242/2023 e IN 002/2023/SMF.

10.12.4 Aos fornecedores isentos de retengdo de imposto de renda, a Nota Fiscal devera vir
acompanhada da declaragdo de isencdo, conforme estd estabelecido no ANEXO II, da IN
002/2023/SMF.

10.12.5 As notas fiscais deverdo ser emitidas em sistema eletronico (Nota Fiscal Eletrénica) em

moeda corrente do pais.
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10.12.60 CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura devera ser o mesmo da
documentacdo apresentada no procedimento licitatorio.

10.12.7Fica expressamente estabelecido que os precos constantes na proposta da proponente
incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execucdo do objeto licitado, constituindo-
se na Unica remuneracao devida.

10.12.80s valores para faturamento serdo os valores negociados apds efetivacdo dos lances pela
proponente vencedora.

10.12.9Para emissdo da fatura/nota fiscal devera confirmar com a Secretaria solicitante 0 CNPJ
para faturamento.

10.12.10 Se, quando da efetivacdo do pagamento, os documentos comprobatorios de situacdo
regular em relacdo a Fazenda Municipal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento as
exigéncias de habilitacdo, estiverem com a validade expirada o pagamento ficard retido até a
apresentacdo de novos documentos dentro do prazo de validade;

10.12.11 Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0
pagamento sera suspenso e a nota fiscal sera devolvida a Contratada, cessando a contagem de prazo de
pagamento até que a mesma providencie as medidas saneadoras. A contagem de prazo seré reiniciada
logo apos a apresentacdo da nota fiscal com as correcfes necessarias, sem que acarrete qualquer 6nus
adicional para a Contratante, nem sequer prejuizo na prestacao dos servigcos/fornecimento dos produtos
pela Contratada.

10.12.12 Os itens recebidos fora das especificacdes do objeto ndo serdo considerados, e por
consequéncia, ndo havera pagamento até que o problema seja sanado.

10.13 Demais clausulas relativas a critérios de medicdo e pagamento encontram-se pormenorizada no

contrato.

11. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO VENCEDOR

11.1 Asformas e critérios de selecdo do vencedor encontram-se pormenorizadas no Edital.

12. ADMISSAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO
12.1 O objeto constante desse Termo de Referéncia NAO PERMITE admissdo de empresas
consorciadas, tendo em vista 0 objeto ndo ser considerado de alta complexidade e/ou grande vulto.

12.1.1 A admissédo de consorcio para objeto de baixa complexidade e/ou de pequeno valor ndo
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podera ser realizada, uma vez que permite a unido de concorrentes que poderiam disputar entre si,

violando o principio da competitividade.

13 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAC}AO
13.1 Estima-se um custo total de R$ 300.234,90 (trezentos mil duzentos e trinta e quatro reais e

noventa centavos)

14 ADEQUACAO ORCAMENTARIA
14.1 O crédito necessario ao atendimento das despesas da presente contratacdo correrd a conta do

orcamento da Secretaria Solicitante.

15 REAJUSTE, REEQUILIBRIO E REPACTUACAO DOS PRECOS
15.1 Do Reequilibrio Econdmico — Financeiro:
15.1.1. O reequilibrio econdmico e financeiro pode se dar na forma de:
a) Revisdo de contrato ou reequilibrio econémico e financeiro em sentido estrito;
b) Reajustamento de Precos;
15.1.2. Com relacéo ao pedido de reequilibrio econdbmico da Ata de Registro de Precos:
15.1.2.1. O reequilibrio econémico-financeiro pode ser solicitado a qualquer tempo,
independentemente de previsdo contratual, desde que comprovadas as causas do desequilibrio
contratual, e desde que presentes 0s seguintes requisitos:

I- comprovacdo da ocorréncia de evento extraordinario, futuro e incerto capaz de
desequilibrar a equagdo econdmico-financeira;

- 0 evento que desequilibrar a equacdo econdmico-financeira deve ter ocorrido apés a
apresentacdo da proposta;

Il- 0 evento que desequilibrar a equacdo econémico-financeira ndo pode
decorrer de culpa da Contratada;

V- o efeito econdémico provocado pelo evento extraordinario sobre a equacao
econémico-financeira deve ser substancial, de forma a restar caracterizada alteracao
desproporcional entre os encargos da Contratada e a retribuicdo devida pela Contratante;

V- restar demonstrado o necessario nexo de causalidade entre o evento
extraordinario e a majoracdo ou reducédo dos encargos da Contratada que justifique a necessidade

de recomposicdo da remuneracgédo correspondente;
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VI- o efeito econébmico provocado pelo fato extraordinario deve restar
demonstrado por meio da juntada aos autos do processo administrativo de planilha de custos e
formacéo de precos ou outros documentos capazes de atestar o desequilibrio provocado sobre a

equacdo econdmico-financeira.

Paragrafo unico - Caso o objeto licitado possua insumos/matérias-primas atrelados a moeda
estrangeira, sera de responsabilidade da Contratada a previsdo do custo do seguro cambial na
formacéo do seu preco, visando a mitigacdo dos riscos da variacdo de precos das commodities,
assim como dos insumos/matérias-primas empregados na fabricacdo do bem, ndo sendo aceitos

pedidos de reequilibrio econémico-financeiro decorrentes das referidas variagoes.

15.1.2.2. No tocante aos precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens
registrados, cabendo ao Orgdo gerenciador promover as negociacdes junto aos fornecedores,
observadas as disposicdes contidas na Lei n.° 14.133 de 01/04/2021.

15.1.2.3. O prazo para tramitacdo do processo de reequilibrio é de 30 (trinta) dias a contar da
data em que for protocolada a solicitagdo, que deve estar devidamente justificada, juntamente com
0s elementos que comprovam o aumento do custo do produto/servi¢o, como notas fiscais, planilha
de custo, tabela de pregos de 6rgéos oficiais.

15.1.2.4. A justificativa devera estar de acordo com a legislacdo, fundamentada acerca da
existéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadoras
ou impeditivas da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando a &lea econémica extraordinéria e extracontratual.

15.1.2.5. Neste periodo a empresa devera continuar atendendo as Ordens de Compra com 0s
valores inicialmente registrados na licitacéo.

15.1.2.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridos apds a adjudicacao da presente licitacdo, de
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para
menos, conforme o caso.

15.1.2.7. A elevacdo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por variacdo cambial

regular, mercados suscetiveis as varia¢oes climaticas, entressafra, alta de matéria-prima, (fatores

Pagina 13 de 28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RODOVIAS E SERVICOS URBANOS
RUA CLEMENTE LEMKUHL SN
88485-000 — CENTRO - SC

sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio econdmico-financeiro do
contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracdo do preco
proposto. Assim sendo, a sazonalidade, a variagdo do preco de mercado, efeitos causados por
pandemias ndo sao fatos que ensejam o direito ao reequilibrio econémico. Bem como, a diminuicao
do retorno a ser granjeado pelo particular (LUCRO), NAO GERA O DIREITO DE
REEQUILIBRIO ECONOMICO. Apenas gera Reequilibrio um fato imprevisivel de consequéncias
incalculaveis, desde que seja verificado que o evento seja futuro e incerto; o evento ocorra apés a
apresentacdo da proposta e seja comprovado o desequilibrio.

15.1.2.8. Para a revisdo de precos, a Contratada devera comprovar a variacdo dos custos, por
meio de documentos, bem como de planilhas comparativas, entre a data da formulacdo da proposta
e do momento do pedido, evidenciando o aumento ocorrido nos precgos e que se tornou invidvel as
condigOes inicialmente pactuadas.

15.1.2.9. Para a solicitacao de Reequilibrio Econdmico a contratada devera entregar o pedido de
reequilibrio, contendo as seguintes informacoes:

a) Numero Nome da empresa, endereco completo e CNPJ;

b) do Processo Licitatorio, Contrato e Ano;

c) Pedido inicial por parte da contratada descrevendo toda situacdo do ocorrido informando
quais itens necessita de analise, bem como embasamento no ordenamento juridico e reportagens
extraidas de paginas eletrénicas confiaveis que corroborem a ocorréncia extraordinaria na economia
que justifique o pleito;

d) Planilha aberta contemplando detalhadamente dos valores que deram base para a formacéo
de precos na época da proposta;

e) Planilha aberta contemplando detalhadamente dos valores atuais apontando os itens em
desequilibrio;

f)  Planilha comparativa do custo dos itens constantes da proposta contratada com a planilha de
custos que acompanha o pedido de reequilibrio indicando o valor que a empresa busca a ser
reequilibrado pela administragéo;

g) Documentacdo comprobatéria da ocorréncia do evento que produziu o desequilibrio entre os
custos estimados e os efetivamente existentes, tais como:

« Notas fiscais da época da proposta e do momento da solicitagdo (deverad constar a mesma

marca, quantidade aproximada e fornecedor do produto indicada na proposta comercial da licitacéo,
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dispensa ou inexigibilidade);

« Lista de precos de fabricantes;

«  Escrituraces fiscais e contdbeis entre outros.

15.1.2.10. Podera o Setor de Contratos e Aditivos solicitar outros documentos que a administracdo
entender pertinentes a depender do caso concreto, para verificagdo dos valores solicitados e
aprovacéo.

15.1.2.11. Nao serd analisado o pedido de reequilibrio econémico-financeiro quando o
requerimento foi instruido somente com notas fiscais do periodo entre a elaboracdo da proposta e o
pedido de revisdo, sem que seja demonstrado de forma clara e precisa o fato imprevisivel ou
previsivel, mas de consequéncias incalculaveis, justificador da revisdo.

15.1.2.12. Durante o periodo de anélise, a Contratada devera cumprir as ordens de compra emitidas
e encaminhadas para a empresa ANTES de protocolado o pedido de reequilibrio. Caso a empresa néo
cumpra com suas obrigacdes, sera aberto processo administrativo para aplicacao.

15.1.2.13. Para a verificacdo dos fatos a administracdo ira elaborar novo orcamento dos itens
solicitados. O orcamento atualizado deveréd conter as mesmas fontes de pesquisa utilizada para a
elaboragdo do Orgcamento de Referencia do Processo Licitatorio. Caso ndo seja possivel, serd
utilizado orgcamentos fornecidos por estabelecimentos da regido e/ou Fonte de Precos. Os orcamentos
devem seguir o padrdo de pesquisa para formacédo de precos.

15.1.2.14. Sera aplicado o mesmo desconto de licitagdo dado pela empresa sobre o or¢gamento
atualizado;

15.1.2.15. Caso o valor do item reequilibrado esteja inferior ao Orcamento de Referencia a
administracdo comunicara sua manifestacdo via Oficio indeferindo o pedido da empresa. A mesma
ndo serd liberada de seu compromisso e deverd atender todas as Ordens de Compra.

15.1.2.16. Caso o valor do item reequilibrado esteja superior ao Orcamento de Referéncia a
administracdo ira analisar cada caso individualmente e podera liberar o fornecedor do compromisso
sem aplicacao das penalidades desde que cumpridas as Ordens de Compra em aberto antes do pedido.

15.1.2.17. A administracdo podera se valer de outras formas de anélise para verificacao da variagcdo
do item tais como indices divulgados por 6rgéo oficiais.

15.1.2.18. A mera oferta de precos inexequiveis no momento do certame ndo autoriza a realizacdo
de reequilibrio econdémico financeiro do contrato.

15.1.3. Reequilibrio econdmico-financeiro em caso de obras e servigos de engenharia
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15.1.3.1. Quando se tratar de requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro em contratos de
obras e servigos de engenharia o pedido devera ser solicitado na data de ocorréncia do fato gerador,
haja vista os requisitos ensejadores e necessarios de comprovacao.

15.1.3.2. A contratada devera protocolar na Secretaria Municipal gestora do contrato, o pedido de
reequilibrio do item no més de compra ou execu¢do do mesmo, pois na analise sera considerado o
custo referencial do item no més da proposta e o custo referencial no més do pedido protocolado pela
empresa.

15.1.3.3. Para os pedidos em que o contratado ndo executou o item no més que protocolou o
pedido, sera considerado para verificar a variagdo do item o custo referencial do item no més da
proposta e o custo referencial nos meses em que houver medicdo do item.

15.1.3.4. Contratos de obras a qual as medigdes j& foram finalizadas e entregues ndo cabe pedido
de reequilibrio econémico financeiro.

15.1.3.5. A contratada devera protocolar o pedido de reequilibrio, contendo as seguintes
informacdes:

15.1.3.5.1. Nome da empresa, endereco completo e CNPJ;

15.1.3.5.2. Numero do Processo Licitatdrio, Contrato e Ano;

15.1.3.5.3. Pedido inicial por parte da contratada descrevendo toda situacdo do ocorrido
informando quais itens necessita de analise, bem como embasamento no ordenamento juridico e
reportagens extraidas de paginas eletrénicas confidveis que corroborem a ocorréncia extraordinaria
na economia que justifique o pleito;

15.1.3.5.4. Planilha aberta contemplando detalhadamente os valores que deram base para a
formacdo de precos na época da proposta e 0s custos atuais da empresa apontando os itens em
desequilibrio, indicado o valor que a empresa busca a ser reequilibrado pela administracéo;

15.1.3.5.5. Para os itens apontados que estdo em desequilibrio a contratada devera apresentar
documentacdo comprobatdria da ocorréncia do evento entre os custos estimados e os efetivamente
existentes, tais como:

« Notas fiscais da época da proposta e do momento da solicitacdo (devera constar a mesma
marca, quantidade aproximada e fornecedor do produto indicada na proposta comercial da licitacéo,
dispensa ou inexigibilidade);

. Lista de precos de fabricantes;

. Escrituracdes fiscais e contabeis entre outros;
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. Tabela do Sistema de Referéncia de Preco (SINAPI, SICRO, BNDES).

15.1.4. Podera o Setor de Contratos e Aditivos solicitar outros documentos que a administracéo
entender pertinentes a depender do caso concreto, para verificagdo dos valores solicitados e
aprovacao.

15.1.4.1. Nao serd analisado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro quando o
requerimento ndo apresentar a documentacdo comprobatoria necessaria do ocorrido.

15.1.4.2. No caso de Reequilibrio Econdmico, este devera seguir as diretrizes da Planilha de
composicao orgamentéria utilizada para formulacao de preco pela prefeitura baseada nos sistemas de
referencia de preco (SINAPI, SICRO, BNDES).

15.1.4.3 O impacto financeiro a ser considerado no célculo do reequilibrio é a diferenca entre a
variacdo do custo referencial no més da proposta e o custo referencial no més do pedido de
reequilibrio protocolado pelo contratado excluindo-se o lucro referencial do BDI.

15.1.4.4. A administracdo somente ira analisar os pedidos nos quais a porcentagem de variacdo
seja maior que o Lucro Referencial estabelecido no item.

15.1.4.5. Considerando o principio da economicidade, se o valor do calculo da contratada ficar
abaixo do célculo da Secretaria, 0 valor a ser adotado seré o apresentado pela Contratada.

15.1.4.6. Quando o desequilibrio comprovadamente for positivo, serd aplicado sobre o saldo
Remanescente Contratual do item na data de protocolo do pedido, ou quando for o caso, quando
houver medicgéo do item.

15.1.4.7. Concedido reequilibrio econdmico-financeiro de todos os itens do contrato, inicia-se
novo prazo para contagem de reajuste ou reequilibrio futuro. Significa dizer que novo prazo comeca
a contar por inteiro para o proximo procedimento de reajuste ou reequilibrio cabivel na data que foi
concedido o reequilibrio.

15.1.4.8. Na hipétese de somente alguns itens serem reequilibrados e o contrato vir a sofrer um
reajuste, os itens reequilibrados serdo expurgados para fins do calculo de reajuste, evitando assim a
sobreposicdo de parcelas concedidas, da mesma forma nos casos em que o contrato sofrer reajuste
antes de concedido um Reequilibrio, esta porcentagem devera ser expurgada do calculo para que néo
haja sobreposicdo de pagamento.

15.1.4.9. Ao receber o pedido de reequilibrio a administracdo tera o prazo de 30 dias para fazer a
analise, contados a partir da disponibilidade da Tabela de Referéncia de Precos do més do pedido e

encaminhar uma resposta a contratada. Durante esse periodo de analise, a contratada ndo podera
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paralisar os servicos. Caso a contratada ndo cumpra com suas obrigacdes, serd aberto processo

administrativo para aplicacdo das penalidades previstas em lei.

15.2. Do reajuste:

15.2.1. Os contratos com vigéncia menores de 12 meses (365 dias), ndo poderdo sofrer reajustes,
sendo 0s precos irreajustaveis.

15.2.2. Os contratos somente podem sofrer reajustamento de precos se tiver prazo de duracdo
superior a 12 (doze) meses. As Atas de Registro de Precos poderao ser reajustadas no momento de
sua prorrogacao, apés 12 meses de vigéncia. O indice utilizado para obras e servicos de engenharia é
0 INCC/DI — indice Nacional da Construcéo Civil — Disponibilidade Interna. O indice utilizado para
os contratos de fornecimento de bens/prestacéo de servigos comuns é o INPC - Indice Geral de Precos
ao Consumidor.

15.2.3. A periodicidade para efeito de reajuste de precos serd contada a partir da data do orcamento
estimado, até um ano posterior a este orcamento, devendo seu termo estar fixado no contrato e sera
aplicada das seguintes formas:

a) No caso do contrato sofrer mais de uma prorrogacdo e gerar o direito de reajustamento, a
periodicidade sera contada a partir da data do Gltimo reajuste concedido; Se 0 mesmo sofreu
atualizacdo monetéria antes de sua execucdo a data para 0 proximo reajustamento serd a data da
atualizagdo monetaria;

b) No caso do contrato sofrer reequilibrio econémico em sua totalidade, a periodicidade anual
do reajuste passara a ser a data da aplicacdo do reequilibrio, ou seja sera concedido apds 12 meses do
reequilibrio;

c) No caso de reequilibrio parcial dos itens do contrato/Ata, estes serdo suprimidos do calculo
de reajuste anual, do periodo a anual a qual sofreu o reajustamento.

15.2.4. Quando houver atraso na entrega do objeto ou na execucdo dos servicos por culpa da
contratada, e que por iSSO gerou a prorrogacao por prazo do contrato, o reajuste ndo sera devido e
nem obrigatorio pelo Municipio de S&o Bonifacio;

15.2.5. O reajuste somente sera concedido mediante o pedido da empresa. Se a contratante aceitar
a prorrogacao/renovacao de contrato, sem o pedido de reajuste, este ndo sera concedido e portanto, a
contratada néo tera direito ao reajuste do periodo.

15.2.8. O Municipio de Sdo Boniféacio se reserva o direito no acréscimo ou supressdo sobre a
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variacdo das quantidades, atendendo as suas necessidades, sobre o objeto da presente licitacdo, nos

termos da lei e suas alteracdes.

16 MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
16.1As disposicdes inerentes as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)

encontram-se pormenorizadas no Edital.

17 SANCOES
17.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, O LICITANTE que, com dolo ou culpa:
17.1.1. deixar de entregar a documentagédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
17.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
17.1.2.1. Ndao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;
17.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
17.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
17.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
17.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes
do edital;
17.1.3. Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo;
17.1.4. Comportar-se de modo a ensejar o retardamento da execugéo do certame, em especial
quando:
17.1.4.1. Quando convocado, solicitar dilagdo de prazo previamente definido, e, mesmo apds
concedida a prorrogacdo, ndo cumprir com a obrigacgéo;
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17.1.4.2. Apresentar interposi¢do de recurso meramente protelatério, bem como solicitar o
prazo para manifestacdo e ndo apresentar 0s memoriais recursais, visando apenas tumultuar o
certame.

17.1.5. Apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagéo;

17.1.6. Fraudar a licitacéo;

17.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

17.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
17.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.1.7.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢&o;

17.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2  Comfulcrona Lein®14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar e
17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.
17.3 Naaplicacdo das sangOes seréo considerados:
17.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
17.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacGes dos 6rgdos de controle.

17.4 Da dosimetria das penas:
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174.1 Infragdes cometidas durante a fase de disputa da licitacdo:
Natureza da infragéo Sang_ac_) . P Multa
administrativa
Deixar de entregar documentacdo, amostra | Impedimento de | 12 meses | 10%  (dez  por
ou qualquer outra informacdo exigida para | Licitar e Contratar cento) sobre o valor
o certame (subitem 17.1.1). com a Administracdo total da proposta de
Publica precgos vencedora.
N&o manter a proposta (subitem 17.1.2). Impedimento de | 12 meses | 10% (dez  por
Licitar e Contratar cento) sobre o valor
com a Administracéo total da proposta de
Publica precgos vencedora.
Na&o assinar o contrato ou a Ata de Registro | Impedimento de | 12 meses | 10% (dez  por
de Precos, ou ndo entregar a documentacao | Licitar e Contratar cento) sobre o valor
exigida para a contratagdo, quando | coma Administracdo total da proposta de
convocado dentro do prazo de validade de | Publica precos vencedora.
sua proposta (subitem 17.1.3).
Ensejar o retardamento da execucdo do | Impedimento de | 12 meses | 10%  (dez  por
certame (17.1.4). Licitar e Contratar cento) sobre o valor
com a Administracdo total do objeto
Publica licitado.
Fazer declaracdo falsa ou apresentar | Impedimento de | 24 meses | 30% do valor do
documentacéo falsa (subitem 17.1.5) Licitar e Contratar total objeto
com a Administracdo licitado.
Publica
e/ou
Declaragéo de
inidoneidade  para
licitar e contratar
com a Administracdo
Publica
Comportar-se de modo inidéneo ou | Impedimento de | 24 meses | 30% do valor total
cometer fraude de qualquer natureza | Licitar e Contratar do objeto licitado.
(subitens 17.1.6, 17.1.7 17.1.8 ¢ 17.1.9). com a Administracéo
Publica
e/ou
Declaragéo de
inidoneidade  para
licitar e contratar
com a Administracéo
Publica
17.4.2 Infragdes cometidas durante a execucdo contratual:
ITEM | DESCRICAO DA INFRACAO SANCAO PRAZO MULTA
01 Permitir situagdo que crie a | Impedimentode | 06 meses | 4,0% por dia, do
possibilidade ou cause dano fisico, Licitar e valor total do
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lesdo corporal ou consequéncias | Contratar com a Contrato/Ata de
letais; por ocorréncia. Administragéo RP
Publica
02 Usar indevidamente informagdes | Impedimentode | 06 meses | 4,0% por dia do
sigilosas a que teve acesso; por Licitar e valor total do
ocorréncia. Contratar com a Contrato/Ata de
Administracédo RP
Publica
03 Suspender ou interromper, salvo por | Impedimento de | 06 meses | 3,2% por dia do
motivo de forga maior ou caso Licitar e valor da parcela
fortuito, os servicos contratuais por | Contratar com a em atraso
dia e por unidade de atendimento; Administragado
Publica
04 Destruir ou danificar documentos | Impedimento de | 12 meses 3,2% do valor
por culpa ou dolo de seus agentes; Licitar e total do
por ocorréncia. Contratar com a Contrato/Ata de
Administracdo RP
Publica
05 Recusar-se a executar servico de | Impedimentode | 06 meses | 1,6% por dia do
assisténcia técnica no prazo de Licitar e valor total do
garantia determinado pela | Contratar coma Contrato/Ordem
FISCALIZACAO, sem motivo | Administracio de Compras
justificado; por ocorréncia; Publica
06 Fornecer informacdo pérfida de | Impedimentode | 06 meses | 0,4% por dia do
servico ou troca/substituicdo de Licitar e valor total do
produto; por ocorréncia. Contratar com a Contrato/Ata de
Administragéo RP
Publica
07 Ndo efetuar o pagamento de | Impedimento de 12 meses | 3,2% por dia do
seguros, encargos fiscais e sociais, | Licitar e Contratar valor total do
assim como quaisquer despesas coma Contrato/Ata de
diretas e/ou indiretas relacionadas a | Administracdo RP
execucdo do Contrato/Ata de Pdblica
Registro de Precos; por dia e por
ocorréncia,
08 Ndo efetuar a reposicdo de | Impedimento de 06 meses | 1,6% por dia do

produtos/servigos danificados e/ou
com defeito no prazo de garantia,
por motivo e por dia, limitada a
incidéncia a 10 (dez) dias Uteis.
Apo6s o décimo dia e a critério da
Administracdo, podera ocorrer a
ndo-aceitacdo do objeto e/ou a sua
substituicdo, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucdo parcial
da obrigacdo assumida

Licitar e Contratar
com a
Administracao
Pablica

valor dos itens
danificados e/ou
com defeito
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09 Deixar de cumprir quaisquer dos | Impedimento de 12 meses | 0,8% por dia do
itens do Edital e seus anexos, mesmo | Licitar e Contratar valor total do
que ndo previstos nesta tabela de coma Contrato/Ata de
multas, apos reincidéncia | Administragdo RP
formalmente  notificada  pela Pablica
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

10 Deixar de cumprir determinacdo | Impedimento de 06 meses | 0,8% por dia do
formal ou instrucdo complementar | Licitar e Contratar valor total do
da FISCALIZACAO, por coma Contrato/Ata de
ocorréncia: Administracao RP

Publica

11 N4o iniciar execucdo de servigo nos | Impedimento de 12 meses | 0,4% por dia do
prazos estabelecidos, observados os | Licitar e Contratar valor total do
limites minimos estabelecidos pelo coma Contrato/Ata de
Contrato/Ata de Registro de Pregos; |  Administracao RP
por servico, por ocorréncia. Pablica

12 Né&o disponibilizar os | Impedimentode | 06 meses | 4,0% por dia do
materiais/equipamentos, em nimero | Licitar e Contratar valor total do
minimo, treinamento, suporte e coma Contrato/Ata de
demais necessarios a realizagdo dos | Administracdo RP
servicos do escopo do contrato; por Pablica
ocorréncia.

13 N&o ressarcir o drgdo por eventuais | Impedimento de 12 meses | 0,4% por dia do
danos causados por sua culpa, em | Licitar e Contratar valor total do
equipamentos, dados, etc. com a Contrato/Ata de

Administracéo RP
Publica

14 N&o substituir funcionario que se | Impedimento de 06 meses | 0,2% por dia do
conduza de modo inconveniente ou | Licitar e Contratar valor total do
ndo atenda as necessidades do coma Contrato/Ata de
Municipio de S&o Bonifacio, por | Administracao RP
funcionario e por dia; Pablica

15 N&o prestar os servi¢os no prazo | Impedimento de 12 meses 1% por dia do
definido, por dia de atraso na | Licitare Contratar valor dos
prestacdo dos servigos, limitados a coma servicos/materiais
30% (trinta por cento) do mesmo | Administracdo entregues com
valor. Nesta hipétese, o atraso Pablica atraso
injustificado por periodo superior a
30 (trinta) dias caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo,
punivel com as sancles previstas
nesse edital, como também a
inexecucdo total do contrato/ata de
RP.

16 Dar causa a rescisdo do contrato/ata | Impedimento de 12 meses | 10,0% do valor
de RP, ocasionando na rescisdo por | Licitar e Contratar total do

ato unilateral da administracao.

coma
Administracao
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Plblica Contrato/Ata de
RP

17.4.3 - Para as infracdes ndo previstas na tabela de sanc¢des acima, fica estabelecido os seguintes
percentuais para aplicacdo de penalidades, incidente sobre o valor total do Contrato/Ata de RP:

0,3% por dia, para infragcdes leves;

2,0% por dia, para infracfes médias;

3,5% por dia, para infracdes graves;

17.5 DA REINCIDENCIA - Seré considerada como infracio reincidente aquela cometida por mais

de uma vez dentro do periodo de 12 (doze meses), tendo sua origem 0 mesmo motivo e/ou natureza.
175.1 Na hipdtese de reincidéncia, na aplicagdo das sancdes, a nova sanc¢do deve ser aplicada
em prazo equivalente ao dobro da aplicada anteriormente.
17.5.2 Na hipotese de reincidéncia, na aplicacdo das multas, a nova multa deve ser aplicada em
percentual equivalente ao dobro da aplicada anteriormente.
17.6  As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
17.7 A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
17.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infrac6es dispostas nos itens 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 ¢ 17.1.8, bem
como pelas infrag0es administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4 que justifiqguem
a imposicédo de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo

observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

17.9 Arrecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
17.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a

imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo. Apds 30
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(trinta) dias da falta de execucdo do objeto, sera considerada inexecucdo total do contrato, o que ensejara
a rescisdo contratual;

17.10 As sangdes de natureza pecunidria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente
detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei.

17.11 Assancdes previstas ndo poderéo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situacoes
que se enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente
justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.
17.12 A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacg&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

17.13 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancGes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.14 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

17.15 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

17.16 A aplicagdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

17.17 A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados;

17.18 As penalidades acima relacionadas ndo sao exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras
ocorréncias ser analisadas e ter aplicacdo por analogia e de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/21;
17.19 As sancOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18 OBRIGACOES DA CONTRATADA
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18.1 Prestar 0s servi¢cos em prazo ndo superior ao maximo estipulado.

18.2  Prestar os servicos de acordo com as especificacdes exigidas.

18.3 Prestar os servicos conforme a demanda requerida pela Contratante, independente do local da
sede da empresa.

18.4  Cumprir os prazos de garantia.

18.5 Promover a prestacdo do servico, responsabilizando-se pela qualidade.

18.6  Responder, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da prestacdo do
servico, tais como: salarios, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuicGes, indenizacdes, vales-
refeicdo, vales transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

18.7 Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus funcionarios e pelos atos por eles
praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros
durante a prestacao do servico.

18.8  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determina¢fes em vigor;

18.9 Substituir, de imediato, as suas expensas, 0 objeto do contrato que ndo se adequar as
especificacOes constantes deste contrato.

18.10 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos
na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-la na época prépria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Municipio de Sdo Bonifacio.

18.11 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo da ata

18.12 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referidas aos servi¢os executados
por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém nenhum vinculo empregaticio com o Municipio
de Séo Bonifacio.

18.13 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Municipio de Sdo Bonifacio
ou a terceiros em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

18.14 Vedar a utilizacéo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico

ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
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do Decreto n° 7.203, de 2010;

18.15 Fornecer, a pedido da gestdo da ata de registro de precos e a qualquer momento, todas as
informacdes relativas a execugdo dos servigos.

18.16 Comunicar a Secretaria Solicitante, com antecedéncia, a ocorréncia de qualquer fato ou condigéo
que possa atrasar ou impedir a conclus@o dos servigos, no todo ou em parte;

18.17 Atender as legislacdes federais, estaduais e municipais vigentes

18.18 Encaminhar em até 48 (quarenta e oito) horas, relatérios referentes ao objeto, sempre que
solicitado pela Contratante.

18.19 Fornecer contatos atualizados, e em caso de alteracdo informar a Contratante com antecedéncia.
18.20 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante em até 48 (quarenta e

oito) horas.

19 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1 Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao das obriga¢Ges contratuais.
19.2  Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a aquisi¢do dos bens objeto.

19.3 Rejeitar em todo ou em parte, 0s produtos/servicos entregues em desacordo com as obrigacdes
assumidas pela Contratada.

19.4 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais.

19.5 Comunicar a Contratada, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, prestando o0s
esclarecimentos necessarios, determinando prazo para correcao das falhas.

19.6  Analisar e autorizar a prorrogacao de prazo solicitada pela Contratada, desde que atendidas as
condicdes previstas.

19.7 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais.

19.8 Notificar a Contratada, no caso de ocorréncias/irregularidades com a prestacéo dos servicos.
19.9 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.

20 SUBCONTRATACAO
20.1 O Municipio de Sdo Bonifacio ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer

outros.
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Sao Bonifacio/SC, 20 de setembro de 2026.

Jaderson Feuser

Chefe do Setor de Obras e Servigos Urbanos
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